

EDITAL AGEVAP Nº 001/2021  
PROTRATAR CEIVAP IV  
PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

**Resultado final da fase de habilitação - Edital AGEVAP Nº 001/2021**

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP e o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP vêm informar o resultado final da fase de habilitação do edital 001/2021 – PROTRATAR IV, após período recursal.

Após a primeira fase de inscrições, de 15 de março a 3 de maio de 2021, visando a isonomia do processo de seleção, foram habilitados os seguintes municípios, que concorrerão separadamente:

Projeto	Município	Situação
Projeto de implementação da ETE e do Sistema de Afastamento dos esgotos sanitários	Cunha/SP	HABILITADO
Rede de esgoto complementar bairro Jardim Pedramar	Jacareí/SP	HABILITADO

Diante da baixa habilitação na primeira etapa, foram reabertas as inscrições em 7 de maio de 2021, até 7 de junho de 2021, para o saldo remanescente do edital, de R\$ 30.283.570,72 (trinta milhões, duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e setenta reais e setenta e dois centavos). Os municípios habilitados nesta segunda etapa, que irão concorrer a este saldo, são:

Projeto	Município	Situação
Sistema de esgotamento sanitário do distrito de Sobral Pinto	Astolfo Dutra/MG	HABILITADO
Projeto do sistema de esgotamento sanitário de Bicas	Bicas/MG	INABILITADO
Construção da rede de captação de esgoto sanitário e da estação de tratamento de Chácara	Chácara/MG	INABILITADO
Sistema de esgotamento sanitário de Dona Euzébia	Dona Euzébia/MG	INABILITADO
Conclusão do projeto de ETE de Mar de Espanha	Mar de Espanha/MG	HABILITADO
Comunidades rurais	Maripá de Minas/MG	HABILITADO

Implementação de sistema de esgotamento sanitário do bairro Contendas	Maripá de Minas/MG	HABILITADO
Sistema de esgotamento sanitário do distrito de Bom Jesus do Querendo	Natividade/RJ	HABILITADO
Ampliação da rede coletora e afastamento das águas residuárias do bairro Bela Vista II	Paraibuna/SP	HABILITADO
Sistema de esgotamento sanitário do bairro Colinas	Paraibuna/SP	HABILITADO
ETE Freitas Soares	Porto Real/RJ	INABILITADO
Sistema de esgotamento sanitário da sede e distrito de F. Campos	Rio Novo/MG -	HABILITADO
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Rodeiro	Rodeiro/MG	INABILITADO
Sistema de esgotamento sanitário de São Fidélis/RJ	São Fidélis/RJ	HABILITADO
Segunda etapa da estação de tratamento de esgotos de São Francisco do Glória/MG	São Francisco do Glória/MG	INABILITADO
Sistema de esgotamento sanitário de Trajano de Moraes	Trajano de Moraes/RJ	HABILITADO
Ampliação do sistema de coleta de esgoto do bairro Santa Rita	Volta Redonda/RJ	INABILITADO

Os recursos apresentados pelos municípios de Bicas/MG, Dona Euzébia/MG, São Francisco do Glória/MG e Volta Redonda/RJ foram analisados pela assessoria jurídica da AGEVAP, que opinou pela inabilitação de todos, visando a isonomia e segurança jurídica do processo de seleção do edital.

De acordo com o cronograma, a próxima etapa será de hierarquização, conforme segue:

HIERARQUIZAÇÃO	
Hierarquização através de critérios técnicos	De 23/06/2021 a 30/06/2021
Divulgação do resultado da hierarquização das propostas	01/07/2021
Prazo recursal	De 02/07/2021 a 06/07/2021
Análise de recursos	De 07/07/2021 a 09/07/2021
Divulgação final da hierarquização das propostas	12/07/2021

Qualquer dúvida poderá ser encaminhada pelo e-mail: [protratarceivap@agevap.org.br](mailto:protratarceivap@agevap.org.br).

Resende, 22 de junho de 2021