

EDITAL AGEVAP Nº 002/2022
PROTRATAR CEIVAP V
PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Resultado preliminar da fase de hierarquização - Edital AGEVAP Nº 002/2022

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP e o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP vêm informar o resultado da fase de hierarquização do edital 002/2022 – PROTRATAR V. A nota da hierarquização é classificatória e corresponde a 60% da nota final. A pontuação e classificação apresentada na Tabela 1 é referente à hierarquização preliminar; o resultado definitivo da fase de hierarquização será publicado após o período recursal, podendo sofrer alterações após impetração dos recursos.

Tabela 1 – Hierarquização preliminar das propostas habilitadas no PROTRATAR V.

Classificação parcial	Município	Projeto	Hierarquização (60% da nota final)
1	Prefeitura Municipal de Rochedo de Minas/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Rochedo de Minas	65,29
2	Prefeitura de Senador Côrtes/MG	Sistema de tratamento de efluentes Senador Cortes	49,88
3	Prefeitura Municipal de Volta Redonda/RJ	Esgotamento Sanitário do bairro Minerlândia	48,93
4	Prefeitura Municipal de Volta Redonda/RJ	Esgotamento Sanitário do bairro Santa Rita do Zarur	44,30
5	Prefeitura Municipal de Jacareí/SP	Estação Elevatória de Esgoto, Linha de Recalque e Parte da Rede de Esgoto do Bairro Cidade Salvador	41,58

Classificação parcial	Município	Projeto	Hierarquização (60% da nota final)
6	Prefeitura Municipal de Bicas/MG	Sistema de esgotamento sanitário de Bicas - Fase I	38,58
7	Prefeitura Municipal de Ewbank da Câmara/MG	Construção da ETE e do Sistema de Esgotamento Sanitário da Área Central e do Distrito de Colônia de São Firmino	38,26
8	Prefeitura Municipal de Quatis/RJ	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Quatis	38,05
9	Prefeitura Municipal de Rio Novo/MG	Projeto de estruturação de esgotamento sanitário	38,03
10	Prefeitura Municipal de Palma/MG	Sistema de esgotamento sanitário da sede do município	36,63
11	Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória/MG	2º Etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)	36,19
12	Prefeitura Municipal de Dona Eusébia/MG	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto de São Manoel do Guaiáçu	26,91
13	Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG	ETE Engenho Novo	24,14
14	Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG	Estação de tratamento de efluentes - Saudade	23,99
15	Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário de Santana do Campestre	20,14
16	Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes/SP	Sistema de esgotamento sanitário - núcleo Sabaúna	11,63

Após concluída a fase de hierarquização, a AGEVAP receberá os projetos executivos para a etapa de análise técnica.

Segue abaixo um recorte do cronograma contendo as próximas etapas. Os demais prazos do cronograma podem ser vistos no edital.

HIERARQUIZAÇÃO	
Prazo recursal	De 31/05/2022 a 02/06/2022
Análise de recursos	De 03/06/2022 a 06/06/2022
Divulgação final da hierarquização das propostas	07/06/2022
ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO - 2ª ETAPA	
Entrega da documentação técnica - projeto - para os municípios habilitados e hierarquizados	De 08/06/2022 a 08/07/2022

Qualquer dúvida poderá ser encaminhada para: protratarceivap@agevap.org.br.

Resende, 30 de maio de 2022