

## EDITAL AGEVAP Nº 002/2024

## PROTRATAR CEIVAP VII

## PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

**Resultado da fase de Hierarquização - Edital AGEVAP Nº 002/2024**

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP e o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP vêm informar o resultado final da fase de hierarquização do edital nº 002/2024 – PROTRATAR VII.

A nota da hierarquização é calculada com base nos critérios definidos no item 13. Hierarquização, a partir dos dados informados pelos proponentes na Ficha de dados básicos, entregue na inscrição. A Hierarquização é classificatória e corresponde a 60% da nota final. O resultado desta etapa, após o período recursal, está apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Resultado da etapa de hierarquização após os recursos.

Classificação parcial	Município	Projeto	Hierarquização (60% da nota final)
1	Jacareí/SP	Execução de Interceptor, Rede Coletora de Esgoto e Linha de Recalque de Esgoto da Região Central de Jacareí	56,70
2	Tabuleiro/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Tabuleiro	47,59
3	Santana do Deserto/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Área Central de Santana do Deserto	43,21
4	Dona Euzébia/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto do Município de Dona Euzébia – Sede 1	34,89
5	Guaratinguetá/SP	Adaptação do interceptor Cacunda e EEE São Manoel	33,74
6	Simão Pereira/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Cotegipe	31,42
7	Simão Pereira/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Souza Aguiar	29,20
8	Porciúncula/RJ	Projeto de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Santa Clara	28,02

Classificação parcial	Município	Projeto	Hierarquização (60% da nota final)
9	Porciúncula/RJ	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Purilândia	24,97
10	Astolfo Dutra/MG	Sistema de Esgotamento sanitário de Santana do Campestre	22,74
11	Bicas/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Santa Helena	21,24

Informamos que não houve a impetração de recurso de nenhum dos participantes.

A partir do dia 03 de julho, a AGEVAP receberá os projetos executivos para a etapa de análise técnica. O detalhamento da documentação técnica a ser apresentada pode ser encontrado no item **14. Análise Técnica do Projeto – ATP** do edital, bem como no Checklist do ANEXO XI, que visa orientar a entrega desta etapa.

Assim como na fase de inscrição, o envio da documentação será realizado por meio de formulário, através do link <https://forms.gle/qdshBqtWWPVvs3PX7> ou para o e-mail [protratarceivap@agevap.org.br](mailto:protratarceivap@agevap.org.br). Devido ao tamanho dos arquivos, poderão ser utilizados links de compartilhamento. O formulário será aberto às 08:30 do dia 03/07/2024 e será fechado às 23:59 do dia 26/07/2024. Segue abaixo um recorte do cronograma contendo as próximas etapas. Os demais prazos do cronograma podem ser vistos no comunicado de ajuste do cronograma, na página do edital.

ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO - 2ª ETAPA	
Entrega da documentação técnica - projeto - para os municípios habilitados e hierarquizados	De 03/07/2024 a 26/07/2024
Análise técnica do projeto	De 29/07/2024 a 23/08/2024
Divulgação do resultado da análise técnica do projeto - ATP e, se houver, solicitação de exigências e informações complementares	23/08/2024
Prazo para atendimento das exigências e informações complementares	De 29/08/2024 a 27/09/2024

Qualquer dúvida poderá ser encaminhada para: [protratarceivap@agevap.org.br](mailto:protratarceivap@agevap.org.br).

Resende, 02 de julho de 2024