

EDITAL AGEVAP Nº 002/2024

PROTRATAR CEIVAP VII

PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Resultado da fase de Hierarquização - Edital AGEVAP Nº 002/2024

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP e o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP vêm informar o resultado da fase de hierarquização do edital nº 002/2024 – PROTRATAR VII. A nota da hierarquização é calculada com base nos critérios definidos no item 13. Hierarquização, a partir dos dados informados pelos proponentes na Ficha de dados básicos, entregue na inscrição. A Hierarquização é classificatória e corresponde a 60% da nota final e é apresentada na Tabela a seguir.

Classificação parcial	Município	Projeto	Hierarquização (60% da nota final)
1	Jacareí/SP	Execução de Interceptor, Rede Coletora de Esgoto e Linha de Recalque de Esgoto da Região Central de Jacareí	56,70
2	Tabuleiro/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Tabuleiro	47,59
3	Santana do Deserto/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Área Central de Santana do Deserto	43,21
4	Dona Euzébia/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto do Município de Dona Euzébia – Sede 1	34,89
5	Guaratinguetá/SP	Adaptação do interceptor Cacunda e EEE São Manoel	33,74
6	Simão Pereira/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Cotegipe	31,42
7	Simão Pereira/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Souza Aguiar	29,20
8	Porciúncula/RJ	Projeto de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Santa Clara	28,02
9	Porciúncula/RJ	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Purilândia	24,97
10	Astolfo Dutra/MG	Sistema de Esgotamento sanitário de Santana do Campestre	22,74
11	Bicas/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Santa Helena	21,24

Cabe destacar que a pontuação e classificação apresentada na Tabela é referente à hierarquização preliminar; o resultado final da fase de Hierarquização será publicado após o período recursal, conforme Cronograma a seguir:

HIERARQUIZAÇÃO	
Hierarquização através de critérios técnicos	De 19/06/2024 a 21/06/2024
Divulgação do resultado da hierarquização das propostas	21/06/2024
Prazo recursal	De 24/06/2024 a 27/06/2024
Análise de recursos	De 28/06/2024 a 01/07/2024
Divulgação final da hierarquização das propostas	02/07/2024

Qualquer dúvida poderá ser encaminhada para: protratarceivap@agevap.org.br.

Resende, 21 de junho de 2024