

EDITAL AGEVAP Nº 006/2019

Resultado final da fase de habilitação

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP torna público o resultado final da fase de habilitação dos inscritos no PROTRATAR II/Fase 1 (Tabela 1). Os municípios foram listados por ordem alfabética.

Tabela 1 – Lista final dos municípios habilitados no PROTRATAR II.

| Projetos habilitados | Município |
|--|-----------------------------------|
| Sistema de esgotamento sanitário de Guidoal | Guidoal/MG |
| Afastamento do esgoto das bacias 1, 2 e 3 do Bairro Estância Porto Velho | Jacareí/SP |
| Sistema de esgotamento sanitário de Mercês | Mercês/MG |
| Sistema de esgotamento sanitário de Olaria | Olaria/MG |
| Estação de tratamento de esgoto do centro de Pirai | Pirai/RJ |
| Estação de tratamento de esgoto de Rosário da Limeira | Rosário da Limeira/MG |
| Sistema de esgotamento sanitário - Centro e Itaporanga | Santa Maria Madalena/RJ |
| Ampliação da rede coletora de esgotos contribuinte à ETE Largo do Machado/Arranchadouro | Santa Maria Madalena/RJ |
| Sistema de esgotamento sanitário de São Sebastião da Vargem Alegre | São Sebastião de Vargem Alegre/MG |

Resende, 06 de setembro de 2019.