

EDITAL AGEVAP Nº 006/2019

PROTRATAR II

PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Como definido no edital, os empreendimentos inscritos no PROTRATAR II passarão por 03 (três) fases de análise:

- ✓ Habilitação – eliminatória;
- ✓ Análise Técnica do Projeto – ATP;
- ✓ Hierarquização – H.

RESULTADO - ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO - ATP

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP torna público o resultado final da análise técnica dos projetos habilitados no PROTRATAR II.

A análise foi feita com base nos critérios previstos no Edital, Item 12. ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO – ATP, páginas 19 e 20, conforme apresentado no Quadro 1 abaixo.

Quadro 1 – Critérios considerados no Edital para a análise técnica dos projetos.

Item	Análise Técnica do Projeto – ATP – Critérios	Pontos	Item	Análise Técnica do Projeto – ATP – Critérios	Pontos
a)	Memorial descritivo coerente com o orçamento		e)	Possuir licença do empreendimento	
	Sem correções	15		Possui licença prévia e de instalação	15
	Correções sanáveis	10		Possui licença prévia e já foi protocolada a licença de instalação no órgão ambiental	10
	Correções não sanáveis	Eliminado		Possui protocolo da licença prévia no órgão ambiental	0
b)	Memória de cálculo			Não possui protocolo da licença prévia	Eliminado
	Sem correções	15	f)	Possuir documentação das áreas	
	Correções sanáveis	10		Possui titularidade escriturada	15
	Correções não sanáveis	Eliminado		Possui documentação de titularidade não-escriturada	10
c)	Planilha orçamentária com base de referência e preços compatíveis com os praticados no mercado			Não possui documentação	Eliminado
	Sem correções	15	g)	Possuir ART dos projetos	
	Correções sanáveis	10		Sem correções	10
	Correções não sanáveis	Eliminado		Correções sanáveis	0
d)	Cronograma físico-financeiro compatível com o porte da obra			Não possui documentação	Eliminado
	Sem correções	15			
	Correções sanáveis	10			
	Correções não sanáveis	Eliminado			

Como era previsto no edital, página 20:

“A análise técnica do projeto será feita pela AGEVAP, podendo esta solicitar apoio técnico”.

Informamos que a AGEVAP solicitou e teve apoio, nesta fase de análise técnica dos projetos, de profissionais da CEDAE, COPASA e SABESP.

As notas apresentadas na Tabela 1 referem-se somente à fase de Análise Técnica dos Projetos – ATP e representam 40% da nota final.

Os municípios estão listados em ordem alfabética.

O prazo recursal é até o dia 30 de outubro de 2019.

Tabela 1 - Resultado final da análise técnica dos projetos habilitados no PROTRATAR II.

Projeto	Município	CrITÉrios do Edital	Resultado ATP	Observações
Sistema de esgotamento sanitário de Guidoal	Guidoal/MG	c - atendido	65	O município atendeu a todas as pendências levantadas pela comissão, inclusive aquelas que não pontuavam, mas que deixaram o projeto mais estruturado.
Afastamento do esgoto das bacias 1, 2 e 3 do Bairro Estância Porto Velho	Jacareí/SP	a, c - atendidos	80	O município atendeu a todas as pendências levantadas pela comissão, inclusive aquelas que não pontuavam, mas que deixaram o projeto mais estruturado.
Sistema de esgotamento sanitário de Mercês	Mercês/MG	a, b, c - não atendidos	Eliminado	O município não atendeu as pendências levantadas pela comissão e entregou apenas uma carta solicitando prorrogação do prazo e aporte financeiro para adequação do projeto.
Sistema de esgotamento sanitário de Olaria	Olaria/MG	a, b, c, g - atendidos	60	O município atendeu a todas as pendências levantadas pela comissão, inclusive aquelas que não pontuavam, mas que deixaram o projeto mais estruturado.
Estação de tratamento de esgoto do centro de Pirai	Pirai/RJ	a, b, c, g - atendidos	65	O município atendeu a todas as pendências levantadas pela comissão, previstas no edital.
Sistema de esgotamento sanitário - Centro e Itaporanga	Santa Maria Madalena/RJ	c, d, g - atendidos	50	O município atendeu a todas as pendências levantadas pela comissão, previstas no edital.
Ampliação da rede coletora de esgotos contribuinte à ETE Largo do Machado/ Arranchadouro	Santa Maria Madalena/RJ	c, d, g, - atendidos	60	O município atendeu a todas as pendências levantadas pela comissão, inclusive aquelas que não pontuavam, mas que deixaram o projeto mais estruturado.
Sistema de esgotamento sanitário de São Sebastião da Vargem Alegre	São Sebastião de Vargem Alegre/MG	b, c, d, g - atendidos	55	O município atendeu a todas as pendências levantadas pela comissão, inclusive aquelas que não pontuavam, mas que deixaram o projeto mais estruturado.

Resende, 28 de outubro de 2019.