

## EDITAL AGEVAP Nº 008/2020

### PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS - PROTRATAR III

#### RESULTADO FINAL- ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO – ATP

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP torna público o resultado final da análise técnica dos projetos habilitados no PROTRATAR III, após as pendências levantadas pela comissão de análise técnica.

**Informamos que todos os projetos avaliados cumpriram as pendências levantadas e estão aptos a continuar participando do programa.**

Conforme previsto no edital, Item 13, página 23: *O atendimento a essas adequações é obrigatório, mas não altera a pontuação do projeto.* Portanto, a pontuação da etapa de análise técnica dos projetos é a apresentada na Tabela 1.

**Tabela 1 - Resultado da análise técnica dos projetos habilitados no PROTRATAR III (municípios listados em ordem alfabética).**

Nº	Projeto	Município	Resultado
1	Sistema de esgotamento sanitário do bairro Vila Independência	Barra Mansa/RJ	45
2	Sistema de esgotamento sanitário do município de Mar de Espanha	Mar de Espanha/MG	70
3	Sistema de esgotamento sanitário da área central de Maripá de Minas	Maripá de Minas/MG	50
4	Sistema de esgotamento sanitário da comunidade rural de Grota	Maripá de Minas/MG	75
5	Sistema de esgotamento sanitário de Pedra Branca	Maripá de Minas/MG	70
6	Sistema de esgotamento sanitário de Olaria	Olaria/MG	90
7	Sistema de esgotamento sanitário de São Sebastião da Vargem Alegre	São Sebastião da Vargem Alegre/MG	90
8	Sistema de esgotamento sanitário de Trajano de Moraes/RJ	Trajano de Moraes/RJ	45

Os empreendimentos habilitados no PROTRATAR III passarão por 03 (três) fases de análise:

- ✓ Habilitação;
- ✓ Análise Técnica do Projeto – ATP;
- ✓ Hierarquização – H.

A nota referente à análise técnica equivale a 40% da nota final.

Os municípios que ainda não apresentaram a licença de instalação do empreendimento devem apresentá-la impreterivelmente até o dia 3 de novembro de 2020, conforme previsto no edital.

**O prazo recursal é até o dia e 23 de outubro de 2020.**

Resende, 20 de outubro de 2020.