

EDITAL AGEVAP Nº 008/2020

PROTRATAR CEIVAP III

PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

DIVULGAÇÃO DOS HABILITADOS

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP vem divulgar o resultado da fase de habilitação dos projetos inscritos no PROTRATAR CEIVAP III.

Os municípios cujos projetos atenderam ao edital e que foram **habilitados** estão apresentados a seguir, em ordem alfabética.

Nº	Projeto habilitado	Município (ordem alfabética)
1	Sistema de esgotamento sanitário de Mar de Espanha	Mar de Espanha/MG
2	Sistema de esgotamento sanitário de Olaria	Olaria/MG
3	Sistema de esgotamento sanitário de São Sebastião da Vargem Alegre	São Sebastião da Vargem Alegre/MG
4	Sistema de esgotamento sanitário de Sumidouro (Centro e Lambari)	Sumidouro/RJ
5	Sistema de esgotamento sanitário de Trajano de Moraes	Trajano de Moraes/RJ

Os municípios que não atenderam ao edital e que, portanto, foram **inabilitados** estão apresentados a seguir com o motivo da não permanência no programa. Os municípios estão apresentados em ordem alfabética.

Nº	Projeto	Município (ordem alfabética)	Motivo
1	Sistema de esgotamento sanitário do Bairro Vila Independência	Barra Mansa/RJ	Cadin federal irregular.
2	Sistema de esgotamento sanitário da região central de Coronel Pacheco	Coronel Pacheco/MG	Cadin federal irregular Ausência de certidão de adimplência com relação à cobrança pelo uso de recursos hídricos.
3	Sistema de afastamento e tratamento de esgotos de Cunha	Cunha/SP	Cadin federal e a CDT Estadual com data posterior ao prazo previsto no edital.
4	Sistema de esgotamento sanitário de Guidoal	Guidoal/MG	Falta Cadin federal Falta ofício ou portaria de nomeação do gestor
5	Rede coletora de esgoto da bacia 1 do bairro Jardim Olympia	Jacareí/SP	Falta Cadin federal
6	Sistema de esgotamento sanitário da área central de Maripá de Minas	Maripá de Minas/MG	Cadin federal irregular
7	Sistema de esgotamento sanitário na Comunidade Rural da Grota	Maripá de Minas/MG	Cadin federal irregular
8	Sistema de esgotamento sanitário no bairro Darcy José da Costa (Pedra Branca)	Maripá de Minas/MG	Cadin federal irregular
9	Ampliação da rede coletora e construção da Estação de Tratamento de Esgoto de Pequeri	Pequeri/MG	Inadimplente quanto a cobrança pelo uso dos recursos hídricos
10	Estação de tratamento de esgoto de Bulhões	Porto Real/RJ	Falta certidão de Dívida Ativa Estadual

De acordo com o cronograma do edital, os municípios poderão entrar com recurso até o dia 10 de julho de 2020.

Resende, 07 de julho de 2020.