

EDITAL AGEVAP Nº 002/2022
 PROTRATAR CEIVAP V
 PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Resultado da fase de habilitação - Edital AGEVAP Nº 002/2022

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP e o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP vêm informar o resultado final da fase de habilitação do edital 002/2022 – PROTRATAR V, após período recursal.

Município (ordem alfabética)	Projeto Inscrito	Situação	Justificativa
Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário de Santana do Campestre	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de Bicas/MG	Sistema de esgotamento sanitário de Bicas - Fase I	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de Dona Euzébia/MG	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto de São Manoel do Guaiáçu	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de Ewbank da Câmara/MG	Construção da ETE e do Sistema de Esgotamento Sanitário da Área Central e do Distrito de Colônia de São Firmino	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá/SP	Sistema de esgotamento sanitário do bairro Eng. Neiva	Eliminado	Inadimplência junto à ANA, informada pelo órgão, referente ao SAEG – interveniente executor.
Prefeitura Municipal de Jacareí/SP	Estação Elevatória de Esgoto, Linha de Recalque e Parte da Rede de Esgoto do Bairro Cidade Salvador	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de Lima Duarte/MG	Implantação de Rede Coletora de Esgoto e Tratamento dos Efluentes na Localidade da Vila São Geraldo	Eliminado	Não enviou documentação de correção.
Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG	Estação de tratamento de efluentes - Saudade	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.

Município (ordem alfabética)	Projeto Inscrito	Situação	Justificativa
Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG	ETE Engenho Novo	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes/SP	Sistema de esgotamento sanitário - núcleo Sabaúna	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraibuna/SP	Coleta e tratamento de águas residuárias no Bairro Colinas	Eliminado	Não entregou a CDT do Estado de São Paulo, não complementou a documentação referente à concessionária de saneamento e não entregou a declaração de anuência aos custos operacionais.
Prefeitura Municipal de Palma/MG	Sistema de esgotamento sanitário da sede do município	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de Quatis/RJ	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Quatis	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de Rio das Flores/RJ	Rede de esgotamento sanitário na localidade de Taboas	Eliminado	Não entregou a Certidão da dívida ativa junto à PGE/RJ
Prefeitura Municipal de Rio das Flores/RJ	Sistema de Esgotamento Sanitário do 1º Distrito (Sede)	Eliminado	Não entregou a Certidão da dívida ativa junto à PGE/RJ
Prefeitura Municipal de Rio Novo/MG	Projeto de estruturação de esgotamento sanitário	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de Rochedo de Minas/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Rochedo de Minas	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória/MG	2ª Etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura de Senador Côrtes/MG	Sistema de tratamento de efluentes Senador Cortes	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de Volta Redonda/RJ	Esgotamento Sanitário do bairro Minerlândia	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de Volta Redonda/RJ	Esgotamento Sanitário do bairro Santa Rita do Zalur	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.

Foi apresentado recurso pelo município de Guaratinguetá/SP, o qual foi analisado pela assessoria jurídica da AGEVAP e opinou pela manutenção da inabilitação deste, visto

que foi confirmada a inadimplência junto à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico na data da inscrição e análise da habilitação, o que impede o provimento de seu recurso.

De acordo com o cronograma, a próxima etapa será de Hierarquização, conforme segue:

HIERARQUIZAÇÃO	
Hierarquização através de critérios técnicos	De 26/05/2022 a 27/05/2022
Divulgação do resultado da hierarquização das propostas	30/05/2022
Prazo recursal	De 31/05/2022 a 02/06/2022
Análise de recursos	De 03/06/2022 a 06/06/2022
Divulgação final da hierarquização das propostas	07/06/2022

Após a fase de hierarquização a AGEVAP receberá os projetos executivos para a etapa de análise técnica. Os demais prazos do cronograma podem ser vistos no edital.

Qualquer dúvida poderá ser encaminhada para: protratarceivap@agevap.org.br

Resende, 25 de maio de 2022