

EDITAL AGEVAP Nº 002/2022
PROTRATAR CEIVAP V
PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

COMUNICADO

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP vem informar o resultado da fase de Habilitação do Edital 002/2022 – PROTRATAR CEIVAP V, após período de correção de documentações, conforme previsto no edital, item **12. Da Habilitação:**

“Conforme item **20. Cronograma** do edital, a Comissão de Julgamento irá verificar toda a documentação entregue por todos os proponentes ao final do período de inscrições, e será informado aos proponentes a existência ou não de pendências na documentação. Será dado um período de **5 dias**, nos quais, impreterivelmente, será permitida a **correção ou substituição da documentação não-conforme, conforme cronograma**. Neste período, serão aceitos somente documentos de municípios inscritos, para atendimento aos itens constantes no item 12 do presente edital, não sendo permitida a inscrição de novos proponentes. O não envio da documentação correta neste período implicará inabilitação do proponente.”

Desta forma, o presente comunicado tem como objetivo informar o resultado da Habilitação, após o período de correção/substituição de documentação e da análise pela Comissão de Habilitação. O resultado da Habilitação se encontra a seguir:

Município (ordem alfabética)	Projeto Inscrito	Situação	Justificativa
Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário de Santana do Campestre	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.

Município (ordem alfabética)	Projeto Inscrito	Situação	Justificativa
Prefeitura Municipal de Bicas/MG	Sistema de esgotamento sanitário de Bicas - Fase I	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de Dona Euzébia/MG	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto de São Manoel do Guaiáçu	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de Ewbank da Câmara/MG	Construção da ETE e do Sistema de Esgotamento Sanitário da Área Central e do Distrito de Colônia de São Firmino	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá/SP	Sistema de esgotamento sanitário do bairro Eng. Neiva	Eliminado	Inadimplência junto à ANA, informada pelo órgão, referente ao SAEG – interveniente executor.
Prefeitura Municipal de Jacareí/SP	Estação Elevatória de Esgoto, Linha de Recalque e Parte da Rede de Esgoto do Bairro Cidade Salvador	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de Lima Duarte/MG	Implantação de Rede Coletora de Esgoto e Tratamento dos Efluentes na Localidade da Vila São Geraldo	Eliminado	Não enviou documentação de correção.
Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG	Estação de tratamento de efluentes - Saudade	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG	ETE Engenho Novo	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes/SP	Sistema de esgotamento sanitário - núcleo Sabaúna	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraibuna/SP	Coleta e tratamento de águas residuárias no Bairro Colinas	Eliminado	Não entregou a CDT do Estado de São Paulo, não complementou a documentação referente à concessionária de saneamento e não entregou a declaração de anuência aos custos operacionais.
Prefeitura Municipal de Palma/MG	Sistema de esgotamento sanitário da sede do município	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de Quatis/RJ	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Quatis	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de Rio das Flores/RJ	Rede de esgotamento sanitário na localidade de Taboas	Eliminado	Não entregou a Certidão da dívida ativa junto à PGE/RJ

Município (ordem alfabética)	Projeto Inscrito	Situação	Justificativa
Prefeitura Municipal de Rio das Flores/RJ	Sistema de Esgotamento Sanitário do 1º Distrito (Sede)	Eliminado	Não entregou a Certidão da dívida ativa junto à PGE/RJ
Prefeitura Municipal de Rio Novo/MG	Projeto de estruturação de esgotamento sanitário	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de Rochedo de Minas/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Rochedo de Minas	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória/MG	2º Etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura de Senador Côrtes/MG	Sistema de tratamento de efluentes Senador Cortes	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de Volta Redonda/RJ	Esgotamento Sanitário do bairro Minerlândia	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Prefeitura Municipal de Volta Redonda/RJ	Esgotamento Sanitário do bairro Santa Rita do Zarur	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.

Ressaltamos que o resultado apresentado acima poderá sofrer alterações, visto que ainda há período para interposição de recursos, conforme previsto no Cronograma, na fase de Habilitação:

HABILITAÇÃO	
Período para adequação da documentação	06/05/2022 a 13/05/2022
Divulgação dos habilitados	16/05/2022
Prazo recursal	De 17/05/2022 a 19/05/2022
Análise de recursos	De 20/05/2022 a 24/05/2022
Divulgação final dos habilitados	25/05/2022

Qualquer dúvida poderá ser encaminhada para: protratarceivap@agevap.org.br

Resende, 16 de maio de 2022